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ALGEMENE OPGELEGDE AANKOOPVOORWAARDEN 

ALLE TOELEVERINGEN EN AANNEMINGEN 

 

Artikel 1 - Algemeenheden 

 
Deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden maken het contract uit afgesloten tussen de 

partijen en worden cumulatief toegepast. Zij worden geacht gekend te zijn door de co-contractant. 

Bij tegenstelling tussen de beschikkingen van de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, 

hebben deze laatste voorrang. 

De algemene voorwaarden van de co-contractant kunnen niet worden ingeroepen tegen Heidelberg 

Materials Benelux S.A./N.V. (hierna “HM”) tenzij zij voorafgaand aan het afsluiten van het contract 

door HM uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard. Elke wijziging aan het contract dient, om geldig 

te zijn, het voorafgaand schriftelijke akkoord van beide partijen te verkrijgen.  

Geen bijkomende werken kunnen worden uitgevoerd zonder het schriftelijke akkoord van HM. 

Daarenboven dient dit werk het voorwerp uit te maken van een prijsofferte. 

Werken die worden uitgevoerd zonder een door HM goedgekeurde prijsofferte worden geacht HM niet 

te verbinden. 

De co-contractant wordt geacht de plaats en de uitvoeringsvoorwaarden te kennen (zoals de toegang, de 

staat waarin bestaande installaties zich bevinden, de coördinatie met aannemers die gelijktijdig werken 

uitvoeren, enz.). 

Hij verklaart de aard en de omvang van de aanneming goed te kennen. 

Bijgevolg kan de co-contractant geen beroep doen op, bij de bestelling, niet voorziene of niet specifiek 

bepaalde leveringen of werken om een prijssupplement te rechtvaardigen, behalve wanneer deze 

leveringen of werken voortvloeien uit uitvoeringsvoorwaarden die niet te voorzien waren vóór de 

uitvoering. 

 
Artikel 2 – Kwaliteit van de toeleveringen en prestaties 

 
De prijs dient te worden begrepen voor leveringen van optimale kwaliteit, conform aan de bestelling en 

voor eersteklas werken, uitgevoerd zoals voorzien door HM, zowel voor wat betreft de materialen als 

wat betreft de uitvoering en conform de regels der kunst. 

Begrepen in de prijs zijn alle toeleveringen en alle werken nodig voor de perfecte en volledige uitvoering 

van het contract. 

Op ieder ogenblik kan HM een werk controleren of laten controleren en een werk stilleggen dat niet 

conform wordt geacht of een levering afwijzen die niet van de voorgeschreven kwaliteit zou blijken, 

zonder dat deze beslissing ook maar enige vertraging kan rechtvaardigen. 

De co-contractant kan geen enkel argument halen uit een fout of een vergetelheid in zijn offerte om zich 

te onttrekken aan een levering of een installatie, zonder prijssupplement, van alle onderdelen nodig voor 

een perfecte aflevering volgens alle regels van de bouwkunst en de reglementen, normen en contractuele 

aanbevelingen, ten einde een installatie op te leveren die perfect werkt met alle bijbehorende veiligheid 

zowel voor het personeel als voor de uitrusting. 

Anderzijds wordt de keus van de uitrustingen en hun onderdelen evenals de uitvoering onderworpen aan 

de voorwaarden voor het perfect functioneren van de installaties. 

Het feit dat bepaalde uitrustingen, apparaten en uitvoeringsmethoden worden opgelegd heft de 

verantwoordelijkheid van de co-contractant niet op en hij dient HM er voorafgaand schriftelijk van 

verwittigen indien hij oordeelt dat het materiaal of de uitvoeringsmethode niet is aangepast aan het 

bedoelde gebruik. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt in gemeenzaam overleg en met alle kennis van 

zaken. 

Binnen het raam van zijn opdracht, dient de co-contractant aan de cliënt alle suggesties te maken die de 

kenmerken van zijn materiaal kunnen verbeteren met het doel de beste en meest recente en beschikbare 

technieken te gebruiken. 

Alle vervanging van toeleveringen, afbraakwerken of demontage evenals alle heropbouw- of 

hermontagewerken die voortvloeien uit het niet conform zijn aan de technische voorschriften dienen 

door de aannemer op eigen kosten te worden uitgevoerd en met eerbiediging van de uitvoeringstermijn 

van de aanneming. 
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Artikel 3 - Conformiteit van de leveringen en de prestaties met de wettelijke, reglementaire en 

administratieve voorschriften 

 

De leveringen en prestaties dienen conform te zijn aan het geheel van de wettelijke, reglementaire en 

administratieve bepalingen die van kracht zijn, en in het bijzonder: 

 

- aan de wet van 5 maart 2002 – Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van 

werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd 

stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België 

werknemers ter beschikking stellen. 

- aan de van kracht zijnde wetten en reglementen op het gebied van het arbeidsrecht en de 

wetgeving betreffende de sociale zekerheid; 

- aan de normen CEBEC, N.B.N. en bij gebrek hiervan aan de V.D.E. norm; 

- aan het reglement voor elektrische installaties, uitgegeven door het comité der Belgische 

verzekeraars en de AREI; 

- aan het A.R.A.B. van de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de 

arbeiders evenals aan de desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

- aan het Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008, die de richtlijn 2006/42//CE, de 

“Machinerichtlijn” genoemd, omzet in Belgisch recht. 

De fabrikant of diens gevolmachtigde moet in het bijzonder 

1° zich ervan vergewissen dat deze machine in overeenstemming is met de toepasselijke, in 

bijlage I vermelde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen; 

2° zich ervan vergewissen dat het in bijlage VII, afdeling A, bedoelde technisch dossier 

beschikbaar is; 

3° inzonderheid de noodzakelijke informatie verstrekken, zoals de gebruiksaanwijzing 

opgenomen in bijlage I, deel 1.7.4; 

4° de procedures ter beoordeling van de overeenstemming uitvoeren, overeenkomstig artikel 9; 

5° de EG-verklaring van overeenstemming opstellen overeenkomstig bijlage II, deel 1, onder 

A, en zeker stellen dat deze de machine vergezelt; 

6° overeenkomstig artikel 12 de CE-markering aanbrengen. 

In geval van levering van een niet-voltooide machine, moet de fabrikant of diens gemachtigde : 

1° zich er van vergewissen dat de relevante technische documenten zoals beschreven in bijlage 

VII, deel B, worden opgesteld; 

2° de montagehandleiding zoals beschreven in bijlage VI afleveren 

3° een inbouwverklaring zoals beschreven in bijlage II, deel 1, onder B afleveren 

- aan het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven. 

- aan de voorschriften betreffende de veiligheid vermeld in artikel 6 

- Bovendien, dient de cocontractant de materiële veiligheidsmaatregelen te nemen die 

onontbeerlijk zijn voor het beschermen van de werknemers tegen alle opspoorbare risico’s 

inherent aan hun arbeid en zal hij ervoor zorgen dat de voorwaarden maximaal aangepast 

worden aan de menselijke arbeid. 

- Bovendien, dient hij alle maatregelen te nemen, zelfs als deze niet voorzien zijn door de wetten 

en reglementen, maar wel geacht worden nodig te zijn om degradatie van materieel en milieu 

te voorkomen. 

 
Artikel 4 – Controleverplichtingen van de co-contractant 

 
De co-contractant dient alle inlichtingen, specificaties, plannen, lastenboeken, …, overhandigd door HM 

na te gaan ten einde hun volkomen gelijkwaardigheid met het door HM bedoelde resultaat te controleren 

en hij dient deze ervan onmiddellijk te verwittigen bij het ontdekken van fouten, en meer specifiek voor 

wat de kwantiteiten betreft of alle nalatingen in de meetstaat. 

Ter informatie deelt de co-contractant de resultaten van alle nazicht, testen, controles en nametingen die 

hij gaat uitvoeren om de juistheid van deze inlichtingen en documenten aan HM mee en hij zal er, 

achteraf, ook de volle verantwoordelijk voor dragen en HM ervan ontlasten. 

Het goedkeuren door HM van de documenten die haar door de co-contractant werden overgemaakt 

ontslaat deze laatste niet van zijn verantwoordelijkheden. Anderzijds, dienen alle wijzigingen aan 

documenten die al werden goedgekeurd opnieuw ter goedkeuring aan HM te worden voorgelegd. 
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Artikel 5 -    Erkenning van de steunende elementen van de aansluiting- of verbindingspunten 

 
Vooraleer over te gaan tot de uitvoering, dient de co-contractant de elementen die als steunpunt dienen 

voor zijn werken of toeleveringen evenals de aansluiting- of verbindingspunten in verband met zijn 

werken of toeleveringen met andere installaties te onderzoeken. Dit onderzoek betreft niet alleen de staat 

en de aard van deze elementen van aansluiting- of verbindingspunten maar eveneens hun technische 

kenmerken. Deze laatste inlichtingen kunnen door HM, op aanvraag, aan de co-contractant worden 

overgemaakt. Vóór de uitvoering en per aangetekend schrijven, dient hij bij HM alle elementen te melden 

die van aard zijn om moeilijkheden op te leveren bij de uitvoering van het contract.  

Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de steunende elementen en de aansluiting- en 

verbindingspunten als aanvaard beschouwd door de co-contractant en geschikt voor de uitvoering van 

het werk conform de regels der kunst en met alle garantie van een goede werking. Behalve een 

uitdrukkelijk voorbehoud van de co-contractant, per aangetekend schrijven, worden alle elementen 

waarin de toeleveringen of werken zullen moeten worden opgenomen of die als steunpunt zullen moeten 

dienen zwijgend erkend en aanvaard evenals de aansluiting- en verbindingspunten met andere 

installaties, en dit in de meest algemene zin. 

Artikel 6 – Algemene voorschriften op het gebied van veiligheid 

Taal aangewend op de werf 

Het personeel van de cocontractant, aanwezig op de werf, moet Nederlands begrijpen om elk risico   te  

vermijden die de werknemers in gevaar brengt en om de maatregelen te nemen die onontbeerlijk zijn 

voor hun welzijn. 

 
Handleiding en instructies 

Overeenkomstig de wetten en de richtlijnen uit artikel 3, de cocontractant dient aan HM een handleiding 

te overhandigen in de correspondentietaal zoals bepaald hierboven betreffende werkuitrusting voor de 

gehele installatie, de machine, het mechanische werktuig of de uitrusting voor de persoonlijke of 

collectieve veiligheid evenals de contractuele plannen en schema’s. 

 
Deze handleiding dient de documenten te bevatten betreffende installatie, gebruik, onderhoud, 

veiligheidsvoorzieningen, het consigneren, de specifieke na te volgen veiligheidsmaatregelen, evenals 

de veiligheidsvoorschriften die op de uitrusting zelf worden aangebracht.  

 
Voor de leveringen van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient de cocontractant aan HM, een document 

te leveren dat de juiste samenstelling van het geleverde product opgeeft, dit conform artikel 723bis 

ARAB, evenals de veiligheidssteekkaart van de gevaarlijke stof of preparaat.  

 
Opstarten van de werf 

Voor aanvang van de werken, zal de cocontractant of één van zijn gemachtigde vertegenwoordigers, 

samen met HM deelnemen aan een werfopstartingsvergadering en zal hij met het oog hierop het 

voorziene document ondertekenen. Dit document wordt beschouwd als een bijlage die geheel deel 

uitmaakt van de order. 

HM zal de cocontractant op de hoogte brengen van de op de plaats van uitvoering van de werken 

bestaande risico’s. De co-contractant zal HM op de hoogte brengen van de risico’s inherent aan zijn 

activiteiten. 

Indien de cocontractant nalaat de hierboven beschreven veiligheidsmaatregelen te nemen, kan HM, na 

een mondelinge of schriftelijke ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen en de betreffende kosten 

ten laste brengen van de cocontractant. 

De co-contractant verplicht er zich toe: 

- alle inlichtingen in verband met veiligheid door te geven aan zijn tewerkgestelden evenals 

aan zijn onderaannemers, binnen het kader van de werf. 

- Om voor het begin van de werken ervoor te zorgen dat deze door iedereen goed werden 

begrepen; 

- Om alleen op de werf materiaal te gebruiken dat conform is aan de wetgeving evenals 

competent personeel, fysiek geschikt om de taken te vervullen vereist voor de uitvoering 

van de werken. 



Algemene Aankoopvoorwaarden 17/04/2012 p. 4  

Communicatie inzake ongevallen en bijna-ongevallen 

 
De cocontractant is ertoe gehouden zo spoedig mogelijk de werfverantwoordelijke van HM te informeren 

van elk ongeval of arbeidsongeval die heeft plaatsgevonden op de site. 

De werkgever van het slachtoffer zorgt er voor dat elk ongeval onmiddellijk wordt onderzocht door de 

hiërarchische overste van het slachtoffer, zijn interne of externe dienst voor preventie en bescherming 

(IDPBW en EDPBW), de getuige(n) en werfverantwoordelijke van HM 

De verklaring van het ongeval dient binnen de 8 dagen door de werkgever van het slachtoffer te worden 

verstuurd naar zijn verzekeraar. 

Een kopie van deze verklaring wordt verstuurd naar de preventieadviseur van HM. 

 
In geval van een ernstig ongeval in de zin van de wet van 25 februari 2003, dient de preventieadviseur 

van HM of de persoon die hem vervangt, zo spoedig mogelijk een analyse van het ongeval te organiseren 

met de medewerking van de werkgever van het slachtoffer en alle personen die betrokken zijn bij het 

ongeval, evenals met de medewerking van hun bevoegde preventiedienst. 

Het gedetailleerd rapport dat is opgesteld na dit onderzoek van het ongeval en dat is ondertekend door 

alle deelnemers wordt verstuurd naar de bevoegde ambtenaar binnen de 10 dagen die volgen op het 

ongeluk. 

Alle deelnemers zijn gehouden actief en vlug samen te werken aan dit analyse en de opstelling van het 

rapport, om de naleving van de wettelijke termijn van verzending te verzekeren.  

 
VCA-certificaat of equivalent 

 
De cocontractant dient VCA gecertificeerd te zijn of gelijkwaardig. Zo niet, is de cocontractant verplicht 

HM hierover te informeren die zijn akkoord hiermee dient te geven. 

 
In dit kader en voor elke interventie op de site, kan HM een toelatingsexamen opleggen aan de 

ploegbazen aangewezen door de cocontractant evenals aan elke tussenkomende partij op de werf.  

 
Het dragen van PBM 

 
Het effectief en permanent dragen van PBM zoals bepaald tijdens de opening van de werf is verplicht op 

de site. 

 
Gegevens betreffende het personeel en de uitrusting van de cocontractant 

 
De cocontractant dient aan HM de lijst van haar personeel op de site te overhandigen, met vermelding 

van de kwalificatie van elk van haar leden evenals de lijst met zijn uitrustingen op de site. 

 
Het personeel van de cocontractant dient gekwalificeerd en opgeleid te zijn op de gebieden van 

deskundigheid die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en zij dient de nodige 

ervaring te hebben. 

 
In geval van gebruik van laad – en loswerktuigen (hijsen, transport,…) die behoren tot de cocontractant, 

zal deze ervoor zorgen dat: 

- al de aangewende machines en uitrustingen goedgekeurd zijn door een erkende organisatie 

(certificaten te overhandigen op vraag van HM) 

- het tewerkgestelde personeel voor het besturen van de machines is in het bezit van de vereiste 

vergunning (vergunning voor te leggen op eenvoudig verzoek van HM) 

 
HM kan van de cocontractant per gemotiveerde kennisgeving de verwijdering met onmiddellijk gevolg 

van elke persoon die werkt op de site eisen indien deze volhardt in een gedraging die nadelig is voor de 

veiligheid en gezondheid van de personen of de bescherming van het milieu. 
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Artikel 7 – Termijnen en planning 

 
De co-contractant verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om de door HM opgelegde 

afwerkingtermijn voor de werken te eerbiedigen, in voorkomend geval behoudt HM zich het recht voor 

om, zonder vergoeding, de planning te wijzigen of aan te passen. 

 
Indien de co-contractant meent dat de termijnen niet kunnen worden geëerbiedigd, om gelijk welke reden 

ook die hij niet kan controleren, moet hij hiervan HM op de hoogte brengen vooraleer de termijn in gevaar 

komt, dit met de bedoeling gezamenlijk de maatregelen te bepalen die moeten worden genomen om de 

toestand te verhelpen. 

HM behoudt zich het recht voor bepaalde werken aan het contract te onttrekken en deze aan de 

concurrentie toe te vertrouwen indien de verplichten in verband met de termijn niet worden nageleefd.  

 
Artikel 8 – Overdracht en onderaanneming 

 
De verzending en het transport gebeuren op verantwoording van de leverancier, of ze al dan niet “af 

fabriek” of “franco” verkocht werden, wanneer het transport voor rekening van de leverancier blijft. 

Het contract kan niet worden geheel of gedeeltelijk overgedragen of in onderaanneming gegeven zonder 

het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van HM. 

Het door HM aanvaarden van een cessionaris of een onderaannemer, ontslaat de co-contractant in het 

geheel niet van de verantwoordelijkheid die hem toevalt ten overstaan van HM voor wie hij solidair 

verbonden blijft aan alle verplichtingen. 

In geval van onderaanneming of overdracht van het geheel of een gedeelte van het contract, garandeert 

de co-contractant, ten overstaan van HM, dat de onderaannemer of de cessionaris een erkende aannemer 

is die niet werd geschrapt. 

Het feit dat de co-contractant zou werken met een niet erkende of geschrapte onderaannemer, geeft HM 

het recht onmiddellijk alle betalingen aan de co-contractant op te schorten. 

 
Artikel 9 - Verzending 

 
De verzending en het transport gebeuren op verantwoording van de leverancier, of ze al dan niet “af 

fabriek” of “franco” verkocht werden, wanneer het transport voor rekening van de leverancier blijft. 

Elke verzending is het voorwerp van een borderel dat de verzending vergezelt. Het borderel zal het BTW 

nummer van de leverancier aangeven, evenals het land van oorsprong van de goederen (indien dit 

verschillend is van het land van herkomst), de natuur van de transactie, de douanenomenclatuur, het 

detail van de verzending, het nummer en de datum van de bestelling waarover het gaat, het bruto- en 

nettogewicht per vrachtstuk, de waarde van de goederen afgeleverd aan de grens, de merken en 

afmetingen van de vrachtstukken en alle andere nuttige inlichtingen. Al deze elementen dienen ook op 

de factuur voor te komen. 

Wanneer beide voorgaande voorschriften niet zijn vervuld heeft HM het recht de levering van de 

goederen te weigeren en deze worden dan beschouwd als niet geleverd. 

Alleen de leverancier is verantwoordelijk voor te late leveringen, fouten en de kosten voortvloeiend uit 

het niet naleven van bovenstaande voorwaarden. 

De verpakking dient keurig verzorgd te zijn, conform de wetgeving en van aard om alle schaderisico’s 

uit te sluiten tijdens het transport. Zij is ten laste van de co-contractant. Indien zij een bepaalde waarde 

heeft dient zij ter worden teruggezonden, op vraag van de co-contractant, zonder enige kosten voor HM. 

In de veronderstelling dat de verpakking als afvalt dient te worden beschouwd, kan zij naar de co- 

contractant worden terug gezonden zonder verdere kosten voor HM. Het transportrisico is voor rekening 

van de co-contractant. 

 
Artikel 10 - Import 

 
In geval van extracommunautaire import, dient de leverancier op het ogenblik van het aannemen van de 

bestelling een pro forma factuur in vier exemplaren te leveren voor het materiaal dat het voorwerp 

uitmaakt van de bestelling. 

Bij de import van goederen uit niet EU landen, dient de aankoper in het bezit te zijn van een 

importdocument, de bestelling of het toekennen van de besteding blijven onderworpen aan het bekomen 

van dit document. 
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Artikel 11 – Patenten – Tekeningen - Maquettes 

 
De acquisitieprijs van rechten op patenten en de uitbatingrechten dient begrepen te zijn in de prijs 

overeengekomen in de specifieke voorwaarden. 

De co-contractant van HM neemt de verplichting op om alle lasten en kosten van welke aard ook te 

dragen die zouden kunnen volgen uit claims en eisen van derden bezitters van patenten of 

uitbatinglicebties en HM vrij te houden van alle vorderingen. 

Dezelfde regels voor wat betreft tekeningen en modellen. 

De co-contractant verbindt er zich toe nooit gebruik te maken, zonder de voorafgaande toelating van 

HM, van documenten of foto’s betreffende de gebouwen of opgebouwde installaties of hen als 

studieobjecten te publiceren. Voor het geval HM hiervoor toelating verleent zal de co-contractant 

uitdrukkelijk de naam van de N.V. HEIDELBERG MATERIALS BENELUX  vermelden als eigenaar 

en/of bouwheer. 

 
Artikel 12 – Handelseffecten – Endossement van facturen – Overdracht van vorderingen 

 
Zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van HM, kan geen enkel handelseffect door de co- 

contractant worden getrokken op HM. 

 
Artikel 13 - Betalingen 

 
De door HM gedane betalingen zijn geen aanwijzing omtrent de kwaliteit en de conformiteit van de 

levering, noch omtrent de kwaliteit en de goede uitvoering van de prestaties. Zij kunnen niet worden 

beschouwd als een goedkeuring van het geheel of een gedeelte van de levering, noch als oplevering in 

het geheel of als gedeelte van de werken. 

Alle betalingen dienen te worden beschouwd als voorschotten op de betaling van de totale prijs; een 

betaling vermindert geenszins, tot bij de definitieve oplevering, de verantwoordelijkheid van de co- 

contractant. 

Daarenboven, bevrijdt zij de co-contractant niet van zijn verplichting om, voor alle leveringen of werken 

voor dewelke men volgens de regels een defect zou hebben vastgesteld en aangezegd, te herstellen, te 

wijzigen of te vervangen. 

Betalingen geschieden op 60 dagen einde van de maand van ontvangst van de factuur, op voorwaarde 

dat de toeleveringen en/of werken werden uitgevoerd en goedgekeurd, met uitzondering van de 

voorschotten die werden opgevraagd door de co-contractant en voor zover dat de levering of het werk 

niet het voorwerp uitmaakt van een geschil of een betwisting. De interesten zijn aan1 HM verschuldigd 

tegen de wettelijke interestvoet na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven dat gedurende acht 

kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs. 

 
Artikel 14 - Eigendomsoverdracht en risico’s 

 
HM wordt eigenaar van de toeleveringen en werken vanaf het ogenblik dat zij werden geleverd of 

uitgevoerd. 

Niettemin blijven alle risico’s, inbegrepen de transportrisico’s, voor rekening van de co-contractant tot 

aan de voorlopige goedkeuring voor de leveringen en tot aan de voorlopige oplevering van de prestaties 

en de werken. De co-contractant dient dan ook alle nuttige maatregelen te treffen voor het perfecte 

instand houden van zijn toeleveringen en/of werken, evenals voor de bewakingsverantwoordelijkheid 

dat ten zijne laste valt tot de voorlopige oplevering. 

 
Artikel 15 – Vertrouwelijkheid van de inlichtingen 

 
De inlichtingen betreffende het fabricageprocédé of de controle ervan, die door HM aan de co- 

contractant werden meegedeeld voor de uitvoering van de werken, worden als strikt vertrouwelijk 

beschouwd. 

De co-contractant verplicht er zich toe alle door HM meegedeelde inlichtingen betreffende het 

fabricageprocédé  en  zijn  controle  geheim  te  houden  en  ze  niet  bekend  te  maken  aan derden 
 

1 Note du traducteur : le texte français indique que les intérêt sont dus « par » HM, je suppose que l’on 

a voulu dire « à » (comme dans les conditions abrégées), si tel n'est pas le cas il faut remplacer "aan" 

par "door". 
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(leveranciers of onderaannemers, …) zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van HM. Net 

zoals de co-contractant alle maatregelen dient te treffen tegenover zijn personeel opdat de voornoemde 

inlichtingen vertrouwelijk zouden blijven. 

 
 

Artikel 16 – Goedkeuring - Oplevering 

 
16.1 Toelevering zonder andere dienstprestaties dan deze inherent aan de toelevering 

De toeleveringen maken het voorwerp uit van een dubbele goedkeuring, de éne voorlopig, de 

andere definitief, die contradictoir worden schriftelijk opgesteld tussen de partijen en op aanvraag 

van de co-contractant. 

- de voorlopige goedkeuring heeft plaats na de toelevering op de overeengekomen plaats en 

tijd, en zij behelst alleen de conformiteit ten opzichte van de hoeveelheden, met 

uitzondering van alle andere non conformiteiten die HM kan ter kennis brengen tot op het 

ogenblik van de definitieve goedkeuring; 

- de definitieve goedkeuring heeft plaats bij het aflopen van de waarborgtermijn en beperkt 

zich tot de zichtbare gebreken en non conformiteit, met uitsluiting van alle verborgen 

gebreken waartoe de co-contractant verplicht blijft wat ook hun omvang moge zijn. 

 
16.2 Dienstenprestaties met of zonder toelevering 

De werken maken het voorwerp uit van een dubbele goedkeuring, de éne voorlopig, de andere 

definitief, die contradictoir worden schriftelijk opgesteld tussen de partijen en op aanvraag van 

de co-contractant. 

- de voorlopige oplevering heeft plaats ten vroegste vijftien werkdagen nadat de co- 

contractant HM heeft gewaarschuwd omtrent het totale afronden van het werk, de 

afregelingen en voldoeninggevend proefdraaien en waarin alleen het vaststellen van het 

einde ervan overblijft. Zij dekt de verborgen gebreken niet; 

- de definitieve oplevering heeft plaats ten vroegste vijftien werkdagen na de aanvraag door 

de co-contractant hiervan en die tot HM kan gericht worden zoals dit in de specifieke 

voorwaarden is aangegeven et ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering. Deze 

definitieve oplevering, beginpunt van de decenale waarborg, voor zover van toepassing, 

dekt alleen de zichtbare fouten en non conformiteiten, met uitsluiting van de waarborg 

voor alle verborgen gebreken – inherent of functioneel -, wat hun omvang ook moge zijn, 

en van de decenale waarborg als deze van toepassing is, waartoe de co-contractant 

verplicht blijft. 

 
16.3 Gemeenschappelijke beschikkingen voor de goedkeuringen en opleveringen 

De goedkeuringen en opleveringen worden vastgelegd in een tegenstrijdig proces-verbaal tussen 

de partijen, in twee exemplaren waarvan elk behoorlijk door elke partij getekend wordt. De co- 

contractant dient zich vooraf bij HM in te lichten omtrent de identiteit van de personen die voor 

haar rekening verbintenissen kunnen aangaan. Alléén die processen-verbaal getekend door 

personen die uitdrukkelijk het mandaat van HM hebben zijn haar tegenstelbaar. De 

goedkeuringen en opleveringen zijn in geen geval, en wat de voorwaarden ook moge zijn, 

stilzwijgend mogelijk. Vandaar dat, noch het gedeeltelijk of totaal in bezit nemen van de 

toelevering of werken, noch hun gebruik, noch de afwezigheid van klachten gedurende een 

bepaalde tijdspanne, noch de gedeeltelijke of volledige betalingen kunnen beschouwd worden als 

een stilzwijgende goedkeuring of oplevering, en deze lijst is niet begrensd. 

 
16.4 Termijnen van de oplevering 

In geval van moeilijkheden bij het functioneren van de fabrieken en werven van HM, zodanig dat 

het voor HM onmogelijk blijkt de toeleveringen van derden en de annemingswerken in de 

voorziene cadans te laten verlopen, behoudt zij zich het recht voor de verzendingen of de 

uitvoering van de aannemingswerken te vertragen of ze gedeeltelijk of geheel op te schorten. 

 
16.5.   Waarborgen 

De aanneming dient 12 maanden gewaarborgd te blijven vanaf de datum van de voorlopige 

oplevering. 
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Gedurende deze periode, garandeert de co-contractant het bedrijf tegen alle conceptiefouten, 

materiaalgebreken, gebreken in fabricage en werking, zonder dat hij de zichtbare aard van die 

fouten kan inroepen op het ogenblik van de oplevering. 

Gedurende dezelfde periode, garandeert de co-contractant de goede werking en de volledige 

veiligheid bij gebruik van het materieel in de gebruiksvoorwaarden die hij verklaart goed te 

kennen. 

Tijdens de waarborgperiode, behelst de verantwoordelijkheid van de co-contractant het 

onderhoud, het vervangen of herstellen, op zijn kosten, van elk onderdeel of gedeelte van de 

geleverde installatie die, onder normale voorwaarden van werken en gebruiken, defect blijkt te 

zijn. 

De prestaties en uitgaven zijn ten laste van de co-contractant. 

De waarborg omvat alle werkingsvoorwaarden die in het bijzondere lastenboek en zijn bijlagen 

werden opgenomen. 

 
Artikel 17 - Verantwoordelijkheid 

 
17.1 De co-contractant neemt de gehele verantwoording op voor alle schade (lichamelijk, materieel en 

immaterieel) die hij zou berokkenen aan HM of aan derden – inbegrepen de hinder in de buurt -, 

uit hoofde of ter gelegenheid van het afsluiten of uitvoeren van onderhavig contract; De co-

contractant vrijwaart HM van alle schadevorderingen. 

De co-contractant neemt, desgevallend solidair met ander tussenkomende partijen, de bewaking 

van zijn aannemersmaterieel, van zijn toeleveringen en de toeleveringen waarvan de montage 

hem werd toevertrouwd op zich. 

De co-contractant dient de politie op zijn werf te organiseren en alle maatregelen te treffen om de 

veiligheid van zijn personeel of van derden te verzekeren, in het raam van de uitvoering van dit 

contract. 

HM wijst alle verantwoordelijkheid af voor diefstallen, ongelukken of schadeberokkening van 

alle aard die zouden voorkomen aan de uitrustingen van de co-contractant evenals aan de 

persoonlijke bezittingen van zijn personeel. 

 
17.2 De co-contractant waarborgt zijn toeleveringen en/of zijn werken tegen alle gebreken, namelijk 

van concept, materiaal, fabricage, montage, werking en veiligheid, en dit in de 

gebruiksvoorwaarden die hij zegt goed te kennen. In dit verband zal hem dan ook de minste fout 

ten laste worden gelegd. 

Te dien titel, zal de co-contractant, binnen de kortste termijnen en op zijn kosten, alle 

toeleveringen en/of werken, die door HM als defect worden beschouwd vervangen of herstellen. 

Indien de co-contractant hierin verstek zou laten gaan, kunnen de defecte toeleveringen en/of 

werken hersteld of vervangen worden door HM, of door een derde aangeduid door HM, en dit op 

kosten en risico’s van de co-contractant. Deze beschikking ontdoet niets aan de andere rechten 

van HM et namelijk aan haar recht om van de co-contractant schadevergoeding en interesten te 

eisen om de geleden schade te vergoeden. 

 
 

Artikel 18 - Verzekeringen 

 
Vooraleer over te gaan tot de uitvoering van eender elk werk voor HM, verplicht de co-contractant er 

zich toe een verzekering te onderschrijven en van kracht te houden die zijn burgerlijke 

verantwoordelijkheid dekt ten overstaan van derden, met inbegrip van HM 

(Exploitatieverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid na levering). 

Die contracten garanderen de burgerlijke verantwoordelijkheid die hem zou kunnen toevallen in geval 

van schade aan derden – met inbegrip van de buurtschap – en die voortvloeien uit zijn werkzaamheden, 

van zijn mobiele en vaste goederen, van zijn personeel, evenals de wettelijke contractuele of 

buitencontractuele verantwoordelijkheid die hem zouden kunnen toevallen tengevolge van schade van 

alle aard berokkend aan derden door een toelevering na de levering of van een werk na oplevering. 

De verzekerde bedragen moeten minstens 2.500.000 € belopen voor elk ongeval voor wat betreft de 

burgerlijke verantwoordelijkheid exploitatie en 2.500.000 € per ongeval en per jaar voor wat betreft de 

burgerlijke verantwoordelijkheid na levering, voor alle schade (lichamelijk, materieel en immaterieel) 

en zonder begrenzing , namelijk ook voor schade bij brand of ontploffing. 
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Voor het geval de co-contractant zou werken op goederen of met materieel dat HM toebehoort, zal hij 

er voor zorgen van de verzekering aangepaste dekking te verkrijgen voor voldoende bedragen. 

Hij dient zijn personeel en zijn materieel te verzekeren tegen alle risico’s. 

De co-contractant verplicht er zich toe zijn aangestelden correct te verzekeren tegen werkongevallen en 

ervoor te zorgen dat zijn wettelijke verzekering afstand zal doen van alle claims tegen HM indien zulk 

een ongeval zou voorkomen en haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk zou worden 

weerhouden. 

Vóór de aanvang van de werken dient de co-contractant een kopie van de verzekeringsattesten te 

overhandigen conform de hierboven gestelde eisen. De verzekering dient ook de verplichting op zich te 

nemen HM te verwittigen voor het geval de verzekeringspolissen zouden, geheel of gedeeltelijk, worden 

geschorst, voor welke reden dan ook, of indien de verzekerde bedragen zouden worden verlaagd. 

Voor het geval de co-contractant beroep doet op onderaannemers, verbindt hij er zich toe om deze 

dezelfde verplichtingen op te leggen dan die voorzien in dit artikel betreffende de verzekeringen. 

De kosten die gepaard gaan met de verzekeringen, evenals de vrijstellingen en uitsluitingen, vallen 

uitsluitend ten laste van de co-contractant. 

 
Artikel 19 – Ambtshalve maatregelen en ontbindend beding 

 
19.1 Bij het in gebreke blijven van de leverancier voor welke verplichting dan ook en meer precies in 

geval van een te late levering ten opzichte van de vastgestelde levertijd waarvan de naleving wordt 

aanzien als een essentieel element van de overeenkomst tussen de partijen, heeft HM het recht, 

na een in gebrekenstelling per aangetekend schrijven dat gedurende acht kalenderdagen zonder 

gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs, en zonder beroep te moeten doen op de 

rechtbank, 

- volgende ambtshalve maatregelen te nemen: 

* de co-contractant te bevelen de prestatie, geheel of gedeeltelijk, te stoppen; 

* de co-contractant te bevelen de werf, geheel of gedeeltelijk, te verlaten; 

* de prestaties van de co-contractant te laten vervolgen en af te ronden door een 

derde, voor rekening en op risico van de in gebreke blijvende co-contractant; 

Dit alles zonder een andere formaliteit dan het opstellen van een vooruitgangsstaat voor 

de toeleveringen en/of uitgevoerde werken, met aanduiding van de hoeveelheden en 

schatting van de waarden op basis van de overeengekomen prijs in de specifieke 

voorwaarden, en een staat van de te verbeteren gebreken. Deze vooruitgangsstaat en 

overzicht worden gemeenschappelijk door de partijen opgesteld of, bij verstek, door een 

expert aangeduid conform de beschikkingen van artikel 21; 

- de co-contractant van rechtswege een dagelijkse vergoeding aan te rekenen gelijk aan 

1/1000 van het resterende bedrag van de bestelling voor toelevering en/of nog uit te voeren 

werken met een minimum van 247,89 € per kalenderdag vanaf de verzending van een 

aangetekend schrijven (ongeacht het toepassen van volgende paragrafen). 

Alle gemaakte uitgaven en alle geleden schade door het toepassen van deze ambtshalve 

maatregelen, evenals alle prijsverschillen ontstaan door de uitvoering door andere personen dan 

de co-contractant, het saldo van diens prestaties, vallen ten laste van de falende co-contractant. 

Het bedrag van de vergoedingen evenals het bedrag van de schade, uitgaven of kosten die 

voortvloeien of zullen voortvloeien uit het toepassen van deze ambtshalve maatregelen, kunnen 

door HM verrekend worden op de bedragen die de co-contractant nog tegoed heeft ten welke titel 

ook. 

 
19.2 De beschikkingen van artikel 16.1 doen niets af aan het recht van HM om van rechtswege de 

ontbinding of de opzegging van onderhavig contract in te roepen en alle schade en interesten op 

de co-contractant te verhalen: 

- in geval de co-contractant in gebreke blijft gelijk welke van zijn verplichtingen na te 

komen, en in het bijzonder het niet naleven van de termijnen, en na een ingebrekestelling 

per aangetekend schrijven dat gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, 

met de postdatum als bewijs; 

- zonder ingebrekestelling voor het geval van: 

* een vrije liquidatie, het neerleggen van een concordaataanvraag, het in faling gaan, 

het introduceren van een minnelijke of rechterlijke procedure om betalingen op te 

schorten of gelijk welke andere dergelijke procedure; 
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* het stellen door de co-contractant van niet toelaatbare handelingen die door de 

strafwet worden beteugeld; 

* het voorkomen van ieder voorval, zelfs door overmacht, uit hoofde van de co- 

contractant of zijn onderaannemers, van aard om de goede uitvoering van het 

contract binnen de gestelde termijnen in gevaar te brengen; 

* het schrappen van de erkenning van de co-contracterende aannemer. 

 
Artikel 20 – Kiezen van woonplaats 

 
De co-contractant kiest zijn woonplaats in België en zal dit HM notifieren op de dag van de 

ondertekening van het contract. 

HM kiest haar woonplaats in haar maatschappelijke zetel, Boulevard de France 3-5, te 1420 Braine-l’Alleud. 

 
Artikel 21 - Expertise 

 
In geval de partijen het niet eens zijn over het bestaan, de aanleidingen, de verantwoordelijkheden, de 

omvang en de waardering van schade voortvloeiend uit de non conformiteit, van fouten, gebreken die de 

toeleveringen en/of werken van de co-contractant treffen, of worden veroorzaakt door een ongeval of 

iedere andere omstandigheid, aan de installaties, het materieel of de goederen van de partijen, zullen 

deze een expert aanduiden, onder alle voorbehoud van hun rechten en zonder enige afbreuk doende 

erkenning of, op aanvraag van de meest gerede partij, door de Heer Voorzitter van de Rechtbank van 

Koophandel te Brussel, om een opdracht binnen de kortste termijnen te vervullen: 

- de non conformiteit, bedoelde fouten of gebreken te beschrijven en de omstandigheden van het 

ongeval en het feit op te geven dat aanleiding gaf tot de schade; 

- alle behoudende maatregelen voor te schrijven met het oog op het vervolgen of het opnieuw 

opnemen, binnen de best mogelijke termijnen, van de prestaties die het voorwerp uitmaken van 

het contract en de herhaling van de feiten van dezelfde aard te verhinderen, evenals het toelaten, 

in voorkomend geval, van het onmiddellijk vervolgen of opnieuw opnemen van de werfactiviteit; 

- het vaststellen van de oorzaken en de verantwoordelijkheden, alle vaststellingen en opnamen 

maken te dien einde; 

- de geleden schade te beschrijven en te waarderen, 

- over te gaan tot alle vaststellingen of om al het nodige te doen voor de oplossing van het geschil 

tussen de partijen. 

De partijen komen nu al overeen dat het de aangeduide expert zal zijn toegelaten ze op te roepen voor 

elke vergadering, per telex, telegraaf of fax met een aanzegging van 24 uur, en zij verbinden er zich toe 

om alles in het werk te stellen opdat de opdracht van de expert onder de beste voorwaarden zou verlopen 

en binnen de kortste termijnen, op straffe van schadevergoedingen en interesten voor de nalatende partij.  

 
Artikel 22 – Erkenning als aannemer 

 
22.1 De co-contracterende aannemer verklaart te zijn erkend conform de bedingingen van de artikelen 

59 en 61 van de wet omtrent de economische heroriëntatie van 4 augustus 1978, en van het 

Koninklijke Besluit van 5 oktober 1978. 

 
22.2 Bij schrapping van de erkenning, verbindt de co-contractant er zich toe HM met een ter post 

aangetekend schrijven te verwittigen, binnen de drie dagen van de aanzegging van de schorsing 

door de commissie voor erkenningen en, in ieder geval, vooraleer alle aanvraag tot betaling na de 

schorsing, dit op straffe van het van rechtswege dragen van de lasten voor de boeten of fiscale en 

sociale verhogingen die HM eventueel zouden kunnen worden opgelegd door inbreuk op de 

beschikkingen van voornoemde artikelen 59 en 61. Ongeacht de bedingingen van artikel 16.2, 

heeft HM het recht, van bij de schrapping van de erkenning, alle betalingen aan de geschrapte co-

contractant op te schorten. 

 
Artikel 23 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 

 
Alleen het Belgische recht is van toepassing. 
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Alle geschillen betreffende de interpretatie, het afsluiten of uitvoeren van de onderhavige overeenkomst 

die niet minnelijk kunnen worden geschikt zullen voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel 

worden gebracht. 

HM behoudt zich niettemin het recht voor het geschil voor te brengen bij de rechtbanken van het 

arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de co-contractant of, desgevallend, 

voor de rechtbanken van het arrondissement waar het contract wordt uitgevoerd. 


